



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

nitoplana

НАШ ЗНАК: 03-15/8

ВАШ ЗНАК:

НИШ, 03.06.2019. године

Портал јавних набавки

Интернет страница Наручиоца

ПРЕДМЕТ: Достава појашњења на питање понуђача

На основу захтева потенцијалног понуђача, допис број 03-15/7 од 03.06.2019. године, којим се захтева додатно појашњење конкурсне документације, у вези јавне набавке мале вредности, набавке добара **ЈНДм-15/2019 – Комбиновани регулатор протока (по партијама)**, достављамо Вам питања и одговоре, како следи:

ПИТАЊЕ:

У делу КД, на страни 8 пише: рок испоруке добара 30 дана од дана издавања налога Наручиоца. Од произвођача смо добили информацију да је за испоруку једне од позиција, која је специфицирана потребно приближно 10-11 недеља. Из овог разлога Вас молимо да рок за испоруку добара продужите на 90 дана од дана издавања налога Наручиоца.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеваном року испоруке од 30 дана од дана издавања налога Наручиоца.

Појашњење сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-15/3 од 24.05.2019.године. Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 04-15/6 од 29.05.2019. године.

ДИРЕКТОР
Предраг Милачић, дипл. инж, ел